

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava chodníku podél klášterní zdi na Kupkově náměstí“

Objednatel: Město Opočno
Se sídlem: Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
Zastoupený: Šárka Škrabalová, starostka města
IČO: 00275191
DIČ: CZ00275191
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309 / 0800
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti
IČO: 25953818
DIČ: CZ25953818
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 17037
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 86-708200227/0100
Plátce DPH: ANO
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

(společně dále také jen Smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), ve znění pozdějších předpisů, tuto

SMLOUVU O DÍLO (dále jen Smlouva)

1. PŘEDMĚT DÍLA

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této Smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést pro Objednatele stavební práce spočívající v opravě chodníku podél kapucínského kláštera na Kupkově náměstí, v Opočně, nacházející se na pozemku parc. č. 1672 a parc. č. 1670, katastr. úz. Opočno pod Orlickými horami.

Na akci bylo vydáno Závazné stanovisko, Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby, památková péče, a to dne 26.11.2024 a Sdělení Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby, dne 30.04.2025.

Kladení a materiálové provedení bude v souladu se situačním výkresem Ing. arch. Tomáše Haroma.

Na části chodníku bude použita původní velkoformátová pískovcová dlažba a původní pískovcová dlažba formátu 30 x 30 cm. Na části chodníku bude použita nová pískovcová mozaika o velikosti 5 x 5 cm a pojezdová dlažba 10 x 10 cm. V části chodníku dojde k položení nové obruby a lokálně dojde k úpravě stávající obruby.

Popis skladeb:

skladba v místě pouze pro pěší:

dlažba

lože z drc. kameniva, I 4/8, ČSN EN 13285 ed.2, 30 mm

šterkodrt, ŠDB 0/32, ČSN 73 6126-1,2 ČSN EN 13285 ed.2, 150 mm

úprava zemní pláně (např. mísení s pojivem, výměna stávající zeminy), TP 94, 300 – 400 mm

(v případě únosné zemní pláně ověřené statickou zatěžovací zkouškou nebude úprava zemní pláně provedena)

Modul přetvárnosti zemní pláně Edef, 2 = min 30 MPa

skladba v místě vjezdu:

dlažba

lože z drc. kameniva, I 4/8, ČSN EN 13285 ed.2, 40 mm

šterkodrt, ŠDB 0/32, ČSN 73 6126-1,2 ČSN EN 13285 ed.2, 200 mm

úprava zemní pláně (např. mísení s pojivem, výměna stávající zeminy), TP 94, 300 – 400 mm

(v případě únosné zemní pláně ověřené statickou zatěžovací zkouškou nebude úprava zemní pláně provedena)

Modul přetvárnosti zemní pláně Edef,2 = min 30 MPa

1.2 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

1.3 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti: zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- prohlášení o shodě,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- ochrana veškerých podzemních sítí,
- zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude Objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.

1.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil

rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

1.5 Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

1.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.

1.7 Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno v čl. 2.1 této Smlouvy.

1.8 Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 1 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a Zhotovitel předal Objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 7.6 této Smlouvy.

2. CENA DÍLA

2.1 Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 1 této Smlouvy činí:

Cena bez DPH	994 929,00 Kč
DPH	208 935,09 Kč
Cena vč. DPH	1 203 864,09 Kč

2.2 Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek Objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (oceněný soupis prací) ze zadávacího řízení (dále jen Nabídkový rozpočet stavby) tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

2.3 Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. K dohodnuté ceně bez DPH bude připočítáno DPH v zákonné sazbě.

2.4 V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 1.2 a 1.3 této Smlouvy.

2.5 Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případech:

- a) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
- b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí Zhotovitel jejich potřebu písemně Objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vznikat potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.

Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměř, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.

2.6 Má-li z důvodů uvedených v odst. 2.5 dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v Nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v Nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma Smluvními stranami. Jestliže Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese Zhotovitel.

2.7 Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 2.6 této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

3.2 Sjednanou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně na základě daňových dokladů – faktur, vystavených zhotovitelem.

3.3 Zhotovitel vystaví fakturu vždy po uplynutí kalendářního měsíce na částku odpovídající ceně provedených a dosud nevyfakturovaných prací dle položkového rozpočtu na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy přílohou příslušné faktury.

3.4 Zjišťovací protokol se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli, případně jeho pověřenému zástupci (technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) vždy do 5 dnů od uplynutí kalendářního měsíce. Zjišťovací protokol bude obsahovat seznam veškerých skutečně provedených prací ve fakturovaném období v členění dle položkového rozpočtu a jejich ocenění v souladu s položkovým rozpočtem. TDS neodsouhlasí práce, které byly provedeny v rozporu se smlouvou. Cenu neodsouhlasených prací není zhotovitel oprávněn (do odstranění nedostatků a schválení ze strany TDS, nejpozději do převzetí díla, nebo dne, kdy se dílo dle této smlouvy považuje za předané) účtovat. V případě, že se TDS k návrhu zjišťovacího protokolu nevyjádří ani do 10 dnů od jeho předložení, považuje se zjišťovací protokol za odsouhlasený.

3.5 Splatnost řádně vystavených daňových dokladů je 15 dnů po doručení na adresu Objednatele uvedenou v této Smlouvě. Každý daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

3.6 Objednatel bude plnit veškerou svoji platební povinnost na účet Zhotovitele. Zhotovitel sdělí Objednateli změnu svého bankovního spojení vždy bez zbytečného odkladu. Objednatel splní svoji platební povinnost okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Zhotovitele.

3.7 Objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není Objednatelem používán k ekonomické činnosti a nebude tudíž aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH.

3.8 Objednatel je oprávněn zadržet z každé dílčí platby ceny Díla bezúročně část ve výši 10 % z každé této platby bez DPH (dále jen Zádržné).

3.9 Zádržné bude sloužit k zajištění případných finančních nároků Objednatele vyplývajících z této Smlouvy, zejména z neplnění povinnosti Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků Díla. Objednatel je oprávněn použít Zádržné na úhradu těchto nároků.

3.10 Zádržné bude Objednatelem uvolněno do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla Objednatelem.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

4.1 Místem plnění je obec Opočno, pozemek parc. č. 1672 a parc. č. 1670, katastr. úz. Opočno pod Orlickými horami.

4.2 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.2.1 Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla v souladu s vlastním dodaným harmonogramem prací v odevzdané nabídce po protokolárním předání staveniště - předpoklad předání staveniště je září 2025.

4.2.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo do **15.12.2025**.

4.3 Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště Zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 7 této Smlouvy.

4.4 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.

4.5 Jestliže Zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se Objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

4.6 Dodržení doby plnění ze strany Zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení Objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím spolupůsobení není Zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil Objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je Objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je Zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.

4.7 Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce Zhotovitele, Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.

4.8 Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena Zhotovitelem a odsouhlasena Objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

5. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

5.2 Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech záležitostech týkajících se díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění díla pouze od Objednatele.

5.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v požadované kvalitě, včas a v souladu se všemi aplikovatelnými platnými právními a technickými normami, v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě.

5.4 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, Objednateli certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má Objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd.

5.5 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto Smlouvou osobně, řádně, s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Povinnost osobně provádět dílo je Zhotovitelem dodržena, pokud je dílo prováděno subdodavatelem, jehož Zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení anebo jehož změna byla v souladu s touto Smlouvou předem odsouhlasena Objednatelem. Za činnosti prováděné subdodavatelem odpovídá Zhotovitel, jakoby je vykonával sám.

5.6 Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla změnit subdodavatele proti subdodavateli, kterého uvedl nabídce v rámci veřejné zakázky na výběr Zhotovitele pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů sdělit Objednateli zamýšlenou změnu subdodavatele, sdělit mu důvody této změny a identifikační údaje o novém subdodavateli. Zhotovitel odpovídá za ty části díla, které prováděl subdodavatel tak, jakoby je prováděl sám; tím není vyloučena odpovědnost dle § 2630 odst. 1 OZ. V případě, že subdodavatel, se kterým Zhotovitel uzavřel Smlouvu ohledně provedení části díla, závažným způsobem nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen sám anebo na žádost Objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s takovým subdodavatelem. Odpovědnost Zhotovitele za osobu, kterou k splnění svých závazků použil, není tímto opatřením dotčena. Souhlas Objednatele se změnou subdodavatele či jakýmkoliv požadavek Objednatele na změnu subdodavatele nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za řádné provádění díla.

5.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště, okolí i přístupové cesty v čistotě a případná znečištění či poškození průběžně odstraňovat.

5.8 Zhotovitel stavby si sám zajistí místo pro zařízení staveniště, parkování mechanizace, místo pro deponii nového materiálu.

5.9 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle v rozsahu zadaných prací po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

5.10 Zhotovitel (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti práce, pokud bude Objednatelem stanoven.

5.11 Zhotovitel výlučně odpovídá za dodržení zákona č. 309/2006 Sb. „o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, jakož i všech ostatních právních předpisů na úseku bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády: č. 378/2001 Sb. (stroje zařízení, přístroje a nářadí), č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí) a č. 362/2005 Sb. (pád z výšky a do hloubky) a č. 591/2006 Sb. (minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Za plnění všech těchto povinností Zhotovitel odpovídá Objednateli bez omezení, jakož i za veškerou škodu, vzniklou nesplněním těchto povinností; za škodu se přitom považují i sankce udělené příslušným správním orgánem.

5.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této Smlouvy předložit Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy Objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen Pojistná smlouva). Zhotovitel je povinen Pojistnou

smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání Pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy, jestliže Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

5.13 Objednatel z hlediska dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ požaduje od zhotovitele při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku Objednatele i u svých poddodavatelů.

6. STAVENIŠTĚ

6.1 Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v bodě 4 této Smlouvy.

6.2 O předání a převzetí Staveniště sepiší Smluvní strany protokol, ve kterém uvedou podrobně stav staveniště, zaznamenají vady a nedostatky.

6.3 Zařízení staveniště si celé zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem Zhotovitele.

6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

6.5 Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

6.6 Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště Objednateli do 2 (dvou) pracovních dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může Zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat Objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

6.7 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) vlastních pracovníků.

7. DODÁNÍ DÍLA A PŘEJÍMKA

7.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků Zhotovitelem a jeho převzetím Objednatelem. Přejímka se uskuteční na výzvu Zhotovitele učiněnou min. jeden (1) pracovní den před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíše zástupci Objednatele a Zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

7.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

7.3 Dílo Objednatel převezme bez vad a nedodělků.

7.4 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.

7.5 Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti zadávací dokumentaci. Za drobné vady se ve smyslu ust. 2628 OZ pro účely této Smlouvy nepovažují jakékoli vady díla, které by mohly ovlivnit samostatně, či ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla.

7.6 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:

- a) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů,
- b) fotodokumentace z průběhu realizace stavby,
- c) ostatní dokumenty potřebné k protokolárnímu předání díla bez vad a nedodělků.

Tato dokladová dokumentace bude předána v jedné (1) kompletní složce. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů Smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

8.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na stavební část díla v délce 60 měsíců a na ostatní části díla v délce 24 měsíců, vždy ode dne konečného předání a převzetí díla.

8.2 Objednatel případné vady zjištěné v průběhu záruční lhůty písemně oznámí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci Objednatel popíše vadu nebo uvede, jakým způsobem se projevuje. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámí Objednateli, zda reklamaci uznává, popř. že ji neuznává (v takovém případě uvede důvod).

8.3 Pokud Objednatel bude uplatňovat své nároky z vad díla odstraněním vady opravou díla nebo výměnou vadných částí díla, Zhotovitel odstraní takové vady na vlastní náklady v následujících lhůtách:

8.3.1 každá vada díla bránící nebo omezující řádné užívání díla bude řádně odstraněna Zhotovitelem na vlastní náklady do 2 pracovních dnů po doručení písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli; a

8.3.2 každá vada díla nebránící ani neomezující řádné užívání díla bude řádně odstraněna Zhotovitelem na vlastní náklady do 10 pracovních dnů po doručení písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli, ledaže by Objednatelem byla písemně odsouhlasena delší lhůta.

8.4 Jestliže Zhotovitel reklamovanou vadu neodstraní ve lhůtě podle Odstavce 8.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn, avšak nikoli povinen, nechat takovou vadu odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele.

8.5 Objednatel nejpozději do jednoho (1) týdne po odstranění vady písemně potvrdí Zhotoviteli, že vada byla odstraněna v plném rozsahu Zhotovitelem nebo Objednatelem na náklady Zhotovitele (v případě odstranění vady podle Odstavce 8.4 této Smlouvy). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo odstranění nebo oprava vady v záruční době.

8.6 O průběhu každého reklamačního řízení Zhotovitel povede průběžně zápis, v jehož závěru bude zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna nebo jestli bylo poskytnuto jiné plnění.

8.7 Zhotovitel nebude odpovědný za jakékoli vady vzniklé užíváním nebo údržbou díla v rozporu s návody k použití a dalšími dokumenty předanými Zhotovitelem Objednateli.

9. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Bude-li Zhotovitel v prodlení s konečným předáním celého díla, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s konečným předáním díla.

9.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.

9.3 Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.4 Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9.5 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo žádné Smluvní strany žádat náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

9.6 Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této Smlouvy je splatná do deseti (10) pracovních dnů od jejího uplatnění Objednatelem u Zhotovitele, případně je Objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu Zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu díla.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1 Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může Objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na Zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.

Jestliže Zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení Objednatele, může Objednatel po dvaceti (20) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí Objednatel spolu se Zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

10.2 Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že

10.2.1 Objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí Zhotovitelovu neschopnost provést smluvný výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když Zhotovitel písemně navrhl Objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,

10.2.2. Objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když Objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty jednoho (1) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

10.3 Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

11. Jiná ujednání

11.1 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních povinností za porušení podstatné:

prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak čtrnáct (14) kalendářních dnů.

11.2 Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc (dále jen Vyšší moc) pokládá jakákoli nepředvídatelná, neodvratitelná a nepřekonatelná událost, která brání ve splnění závazku Smluvní strany dovolávající se Vyšší moci, a jejíž vznik nezávisí na vůli této Smluvní strany, zejména záplavy, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, povstání, stávky, letecká neštěstí, povodeň, vichřice nebo archeologický nález. Vyšší mocí se nerozumí změna hospodářské situace kterékoli Smluvní strany nebo jejího smluvního partnera (úpadek apod.), změna na trhu s komoditami nebo službami, které jsou nabízené kteroukoli Smluvní stranou (např. pokles zájmu o komodity nebo služby nabízené kteroukoli Smluvní stranou). Pro odstranění jakýchkoli pochybností je ujednáno, že Vyšší mocí není ani okolnost způsobená porušením právních předpisů nebo této Smlouvy.

11.3 O dobu trvání překážky znemožňující plnění povinnosti podle této Smlouvy způsobené Vyšší mocí se prodlužuje doba plnění takového závazku, včetně případně také lhůty pro zhotovení díla.

11.4 Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi v této Smlouvě a všech souvisejících dokumentech poskytnutých Objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejní jakékoli takové důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže by bylo takové zveřejnění vyžadováno právními

předpisy. V takovém případě Zhotovitel zveřejnění Objednateli bezodkladně oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje na materiály, postupy, metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy a plány užití/aplikované v souvislosti s dílem podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovávat důvěrnost i po splnění této Smlouvy nebo v případě jiného zániku této Smlouvy a zavazuje se, že zajistí, aby uvedená důvěrnost byla zachovávána rovněž veškerými subdodavateli.

11.5 Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má Smluvní strana poškozená.

11.6 Zhotovitel (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a řídit se pokyny BOZP, který bude Objednatelem stanoven.

11.7 Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí Objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem a jeho poddodavateli.

11.8 Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou Smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu deseti (10) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.

12. SPLNĚNÍ POVINNOSTI ZA ZHOTOVITELE

12.1 Jestliže Zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost podle této Smlouvy nebo pokyn Objednatele (včetně povinností nebo pokynů týkajících se provádění díla a povinností a pokynů týkajících se řešení odpovědnosti Zhotovitele za vady díla nebo ze záruky za jakost díla), Objednatel, aniž by se tím vzdával nároků z takového porušení povinností nebo pokynů Zhotovitelem, může splnit takovou povinnost (včetně úhrady dlužných plateb třetími stranami) nebo pokyn jménem a na náklady Zhotovitele:

12.1.1 okamžitě bez jakéhokoli oznámení v případě nouze nebo v případě, že takové porušení Zhotovitele podstatným způsobem zasahuje do bezpečného provádění díla nebo v případě, že splnění takové povinnosti nesnese podle odůvodněného názoru Objednatele odkladu; a

12.1.2 v jakémkoli jiném případě, jestliže takové porušení Zhotovitele trvá i po uplynutí tří (3) dnů ode dne, kdy Objednatel podá Zhotoviteli oznámení o úmyslu Objednatele splnit porušenou povinnost jménem Zhotovitele.

12.2 Objednatel je oprávněn tyto náklady započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny díla (její části) nebo jiných pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, případně je oprávněn úhradu těchto nákladů čerpat ze Zádržného.

13. POSTOUPENÍ

13.1 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo převést jakékoli své právo nebo povinnost vyplývající z této Smlouvy, ani tuto Smlouvu jako celek, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

13.2 Objednatel bude po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli oprávněn postoupit jakékoli právo nebo všechna svá práva (včetně práv vyplývajících z nároků na odstranění vad nebo nedodělků nebo z nároků ze záruk za jakost) a přenést jakoukoli povinnost nebo všechny své povinnosti z této Smlouvy, nebo tuto Smlouvu jako celek, na jakoukoli třetí osobu.

14. ODDĚLITELNOST

14.1 Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoli ustanovení této Smlouvy (včetně jakéhokoli jejího Odstavce, Článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí tento

neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, a nikoli zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

14.2 Ustanovení tohoto Článku 14 (Oddělitelnost) je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Smlouvy.

15. ÚPLNÁ DOHODA

15.1 Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody (ať již učiněné v písemné, ústní, nebo jiné formě) mezi Smluvními stranami týkající se předmětu této Smlouvy.

15.2 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy.

16. SOUČINNOST

16.1 Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za tímto účelem se budou Smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly ohrozit řádné plnění této Smlouvy.

16.2 Smluvní strany budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a uskuteční veškeré právní úkony, které se ukáží být nezbytné pro realizaci transakce upravené touto Smlouvou. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na takové úkony, které přispějí či mají přispět k dosažení účelu této Smlouvy.

17. JAZYK KOMUNIKACE

Jazykem pro každodenní komunikaci je čeština.

18. ROZHODNÉ PRÁVO

Tato Smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2628 OZ na tuto Smlouvu a na veškerá práva a veškeré povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě této Smlouvy.

19. POČET VYHOTOVENÍ

Tato Smlouva je uzavírána ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

20. ZMĚNY A DODATKY

Tuto Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. Změna této Smlouvy v jiné, než písemné formě je tímto vyloučena.

21. PŘÍLOHY

Všechny následující přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy:

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet stavby (oceněný soupis prací)

Příloha č. 2: Harmonogram provádění díla

22. PLATNOST A ÚČINNOST

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.

Tato Smlouva byla schválena Radou města Opočna, na jejím jednání dne 16.06.2025, usnesením č. 69R/2025/6.

Zhotovitel:

Objednatel:

Ve Vysokém Mýtě

V Opočně

.....
Dagmar Sejkorová, jednatelka

.....
Šárka Škrabalová, starostka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/ZK
Stavba: Komunikace pro pěší před klášterem , Opočno

KSO:
Místo: k.ú.Opočno pod Orlickými horami

CC-CZ:
Datum: 09.06.2025

Zadavatel:
Město Opočno, Kupkovo náměstí 247,517 73 Opočno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818

Projektant:
Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 994 929,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	12,00%	994 929,00	208 935,09
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 203 864,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/ZK

Stavba: Komunikace pro pěší před klášterem , Opočno

Místo: k.ú.Opočno pod Orlickými horami

Datum: 09.06.2025

Zadavatel: Město Opočno, Kupkovo náměstí 247,517 73 Opočno

Projektant: Projecticon s.r.o.,A
Kopeckého 151, Nový
Hrádek

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		994 929,00	1 203 864,09
01	Chodník	920 436,10	1 113 727,68
02	VRN	74 492,90	90 136,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší před klášterem , Opočno

Objekt:

01 - Chodník

KSO:

Místo: k.ú.Opočno pod Orlickými horami

CC-CZ:

Datum: 09.06.2025

Zadavatel:

Město Opočno, Kupkovo náměstí 247,517 73 Opočno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

920 436,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	920 436,10	21,00%	193 291,58
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 113 727,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší před klášterem , Opočno

Objekt:

01 - Chodník

Místo:

k.ú.Opočno pod Orlickými horami

Datum:

09.06.2025

Zadavatel:

Město Opočno, Kupkovo náměstí 247,517 73 Opočno

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

920 436,10

HSV - Práce a dodávky HSV

920 436,10

1 - Zemní práce

111 017,00

5 - Komunikace

660 307,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

63 775,00

997 - Přesun sutě

83 177,00

998 - Přesun hmot

2 159,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace pro pěší před klášterem , Opočno

Objekt: 01 - Chodník

Místo: k.ú.Opočno pod Orlickými horami

Datum: 09.06.2025

Zadavatel: Město Opočno, Kupkovo náměstí 247,517 73 Opočno

Projektant: Projecticon s.r.o.,A
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							920 436,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				920 436,10	
D	1		Zemní práce				111 017,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	334,000	50,00	16 700,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	334,000	36,00	12 024,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		334		334,000			
3	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	100,200	120,00	12 024,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		334*0,3		100,200			
	VV		Součet		100,200			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	50,000	50,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zemina zásypy, tam a zpět" zásyp*2		50,000			
	VV		Součet		50,000			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	75,200	190,00	14 288,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"odvoz na skládku" 100,2-zásyp		75,200			
	VV	skladka	Součet		75,200			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	376,000	15,00	5 640,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" za dalších 5 km"skladka*5		376,000			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	125,200	20,00	2 504,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		skladka +zásyp*2		125,200			
8	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	335,000	6,00	2 010,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zhutnění min 30MPa"					
	VV		335		335,000			
	VV		Součet		335,000			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	135,360	250,00	33 840,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		skladka*1,8		135,360			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	100,200	10,00	1 002,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		skladka+zásyp		100,200			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,000	125,00	3 125,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zásypy pro vyrovnání terénu"25		25,000			
	VV	zásyp	Součet		25,000			
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	335,000	16,00	5 360,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		335		335,000			
D	5		Komunikace				660 307,14	
13	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	320,000	138,00	44 160,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" chodník pochozí" 306		306,000			
	VV		" chodník pojížděný " 14		14,000			
	VV		Součet		320,000			
14	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	15,584	400,00	6 233,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		306*0,03*1,6+14*0,04*1,6		15,584			
15	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD B 0/63, plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	320,000	174,00	55 680,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		117+10+18+175		320,000			
	VV		Součet		320,000			
16	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	14,000	300,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	14,000	636,00	8 904,00	CS ÚRS 2024 02
18	M	58381007a	kostka dlažební žula 8/10 šedá nebo pískovec 10x10	m2	14,700	792,00	11 642,40	
	VV		"pojezdová zpevněná plocha " 14*1,05		14,700			
19	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	175,000	743,00	130 025,00	CS ÚRS 2024 02
20	M	58381004a	kostka dlažební žula 4/6 šedá - nebo pískovec 5x5	m2	183,750	532,00	97 755,00	
	VV		" pochozí zpevněná plocha " 175*1,05		183,750			
	VV		Součet		183,750			
21	K	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2	m2	9,640	400,00	3 856,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" přidlažba 30x30 - pískovec"9,64		9,640			
22	M	59248005	dlažba chodníková 300x300mm tl 50mm nebo pískovec	m2	9,833	3 000,00	29 499,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		9,64*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		9,833			
23	K	596811122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	116,490	346,00	40 305,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		" původní dlažba 30x30 - očištěná a nově položena "73,66+18,82+24,01		116,490			
24	K	596811411	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl přes 100 do 150 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	18,100	586,00	10 606,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		" původní velkoform.dlažba 60x40 - očištěná a nově položena "18,1		18,100			
25	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	90,000	436,00	39 240,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		" žulový nebo pískovec - obrubník tl 100 mm" 90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
26	M	59217R01	obrubník kamenný pískovcový 1000x100x250 mm	m	99,000	1 800,00	178 200,00	
	VV		90*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		99,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 775,00	
27	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	335,000	3,00	1 005,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	13,000	40,00	520,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	979054451	Očištění vybouraných dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	135,000	50,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	9 R-01	Úprava zemní pláně pojivem (cement,kamenivo) tl. 300- 400 mm. (V případě únosné zemní pláně ověřené laboratorními zkouškami nebude úprava provedena)	m2	334,000	100,00	33 400,00	
	VV		320+14		334,000			
	VV		Součet		334,000			
31	K	9 R-02	Úprava nášlapu stávající obruby před hlavním vstupem do kláštera	m	9,000	800,00	7 200,00	
32	K	9 R-03	Úprava stávající silniční žulové obruby, vybourání obloukových a položení rovných obrub	m	9,000	800,00	7 200,00	
33	K	HZS1422	Hodinová zúčtovací sazba silniční	hod	14,000	350,00	4 900,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dokončovací práce okolo překážek "14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
34	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"plynulé napojení na stávající místní komunikaci "8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	997	Přesun sutě				83 177,00	
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	167,000	36,00	6 012,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	835,000	9,00	7 515,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		167*5		835,000			
37	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	50,000	41,00	2 050,00	CS ÚRS 2024 02
38	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	250,000	10,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		50*5		250,000			
39	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	217,000	50,00	10 850,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	50,000	250,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 02
41	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	167,000	250,00	41 750,00	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot				2 159,96	
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	107,998	20,00	2 159,96	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší před klášterem , Opočno

Objekt:

02 - VRN

KSO:

Místo: k.ú.Opočno pod Orlickými horami

CC-CZ:

Datum: 09.06.2025

Zadavatel:

Město Opočno, Kupkovo náměstí 247,517 73 Opočno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				74 492,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	74 492,90	21,00%	15 643,51	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		90 136,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace pro pěši před klášterem , Opočno

Objekt: **02 - VRN**

Místo: k.ú.Opočno pod Orlickými horami

Datum: 09.06.2025

Zadavatel: Město Opočno, Kupkovo náměstí 247,517 73 Opočno

Projektant: Projecticon s.r.o.,A
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 492,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

74 492,90

VRN3 - Zařízení staveniště

37 492,90

VRN4 - Inženýrská činnost

37 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace pro pěší před klášteřem , Opočno
Objekt: **02 - VRN**

Místo: k.ú.Opočno pod Orlickými horami

Datum: 09.06.2025

Zadavatel: Město Opočno, Kupkovo náměstí 247,517 73 Opočno

Projektant: Projecticon s.r.o.,A
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							74 492,90	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				74 492,90	
D	VRN3		Zařízení staveniště				37 492,90	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	492,90	492,90	CS ÚRS 2024 02
D	VRN4		Inženýrská činnost				37 000,00	
6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	043154000	Zkoušky hutníci	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02

PODROBNÝ ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

DLAŽBA VYSOKÉ MÝTO s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

„Oprava chodníku podél klášterní zdi na Kupkově náměstí“

měsíc	září 2025				říjen 2025				listopad 2024				prosinec 2025		
	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
Vedlejší rozpočtové náklady															
Rozebrání stávajících povrchů, odkopávky, zemní práce															
Položení a oprava obrub a zřízení podkladů															
Kladení dlažeb															
týden	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
2025	září 2025														
FINANČNÍ HARMONOGRAM	říjen 2025														
	150 000,00 Kč				350 000,00 Kč				300 000,00 Kč				194 929,00 Kč		
CELKOVÁ CENA DÍLA	994 929,00 Kč														

Předpokládaný termín realizace stavby, dle PD: 1. 9. 2025 - 15. 12. 2025

Ve Vysokém Mýtě, dne 09. 06. 2025

Dagmar Sejkorová, jednatelka