



Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149

MĚSTO OPOČNO		Zpracovatel:
Došlo dne:	13. 07. 2026	<i>SH</i>
Č.j. <i>M40 4557/2026/OV/SH</i>	Přílohy:	Spisový znak:
<i>H+0</i>		<i>56.1</i>
		Skartační znak:
		<i>S10</i>

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

č.4 /2026

uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném znění, mezi:

Název: Město Opočno
Sídlo: Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
IČ: 00275191
DIČ: CZ 00275191
Zastoupené starostkou: Šárkou Škrabalovou
(na straně jedné jako „*Objednatel*“)

a

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
se sídlem: Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 003 71 149
DIČ: CZ00371149
zastoupené ředitelem: Mgr. Tomášem Zelenkou
(na straně druhé jako „*Zhotovitel*“)

Článek I.

PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce při akci: **„Renovace povrchu Cesty světla v Opočně u čp. 11, umístěného na pozemku: pozemku parc. č. 61 v k. ú. Opočno pod Orlickými horami.“** V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je situační plánek staveniště, zkoumaná část je označena: **růžovou barvou.**
2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Záchranný archeologický výzkum na lokalitě zahrnuje: Výkopové a dokumentační práce (terénní část výzkumu). Dále laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě (zpracování výzkumu) a odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v lokalitě specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

Článek II.

DOBA PLNĚNÍ

www.moh.cz

E-mail: moh@moh.cz
Tel.: +420 494 534 250

Muzeum je příspěvkovou organizací
Královéhradeckého kraje.

Bankovní spojení: 1932571/0100
DIČ: CZ00371149



Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149

1. Terénní část bude zahájena po podpisu této dohody, nejpozději do tří dnů po výzvě objednatele, učiněné mailem, a bude trvat maximálně 60 pracovních dnů od zahájení.
2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z nepříznivých klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje. O každém přerušení bude vyhotoven písemný záznam, např. zápisem do stavebního deníku nebo deníku záchranného archeologického výzkumu.
3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
4. Výzkum (zpracování výzkumu) bude dokončen předáním souhrnné závěrečné zprávy. Ta bude vyhotovena do 12 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu, tj. nejpozději ke dni 30. 9. 2027.

Článek III.

CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur – daňových dokladů, vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za záchranný archeologický výzkum (terénní část i zpracování výzkumu) je 285.560,- Kč včetně 21% DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.
2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této dohody a vychází z odhadu kubatur a metodiky Archeologického ústavu Praha „Obvyklé náklady ZAV“.
3. Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkové sjednané ceny.
4. V případě že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.



Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149

Článek IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude provedena na základě faktury (daňového dokladu), která bude vystavena po ukončení terénní části výzkumu, nejpozději s předáním souhrnné závěrečné zprávy objednateli.
2. Splatnost faktury – daňového dokladu se sjednává na 30 dní od jejího doručení objednateli.
3. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
4. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.
5. Faktury (daňové doklady) budou zaslány na adresu Objednatele. Tato adresa je fakturační adresou této dohody.

Článek V.

PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Záchranný archeologický výzkum při akci: „**Renovace povrchu Cesty světla v Opočně u čp. 11**, umístěného na pozemku: **pozemku parc. č. 61 v k. ú. Opočno pod Orlickými horami**“, v rozsahu definovaném v článku I, 1. této dohody, proběhne formou řádného archeologického výzkumu.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžící) případně ruční odkopávky.
4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
5. Objednatel se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
6. Sociální zázemí (WC) zajistí objednatel.
7. Vedoucí záchranného archeologického výzkumu vede deník výzkumu, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického

www.moh.cz

E-mail: moh@moh.cz
Tel.: +420 494 534 450

Muzeum je příspěvkovou organizací
Královéhradeckého kraje.

Bankovní spojení: 1932571/0100
DIČ: CZ00371149



Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149

výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během záchranného archeologického výzkumu požadován ke schválení je po ukončení záchranného archeologického výzkumu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů záchranného archeologického výzkumu, a tedy pro jejich fakturaci.

8. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je PhDr. Martina Beková (tel. 721 857 687, e-mail bekova@moh.cz)
9. Pověřeným pracovníkem objednatele je: Stanislava Hejnová DiS., 770 690 062.

Článek VI.

KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody jsou všechny sítě na pozemku viditelné na povrchu skrývky.

Článek VII.

ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

Článek VIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl. 1.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto dohodou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.



Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149

3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí zhotovitel.
4. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli zahájit terénní práce do třiceti dnů od předpokládaného termínu zahájení uvedeného v článku II. 1., tato smlouva zaniká.
5. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
6. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
7. Tato dohoda je projevem svobodné vůle, na důkaz čehož obě smluvní strany připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané části. Zkoumaná část je označena: růžovou barvou
2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu
3. Platný ceník archeologických prací ze dne 1. 3. 2025

V Rychnově nad Kněžnou 10. 6. 2026

MĚSTO OPOČNO¹²
517 73 p. OPOČNO /

Šárka Škrabalová
starostka
Město Opouchno

MUZEUM A GALERIE
ORLICKÝCH HOR
Jiráskova 2
6 01 Rychnov nad Kněžnou
194 634 450 IČO: 371149

Mgr. Tomáš Zelenka,
ředitel,
Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou

Příloha č. 1: Situační plán staveniště,
zkoumaná plocha je označena růžovou barvou

LETA SVĚTLA (OPROČNĚ POD ORLICKÝMI
HORAMI)

1680/1



Příloha č. 2

Kalkulace odhadu cenových nákladů ZAV	
Plocha staveniště	118 m2
Předpokládaná průměrná mocnost řešených archeologických situací	20 cm
Předpokládaný náklad na m3 (Dle metodiky archeologického ústavu, horní hranice strategicky méně náročných situací) https://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2023/05/obvykle-naklady-ZAV.pdf)	10.000 Kč
Výsledný náklad odhadován na částku včetně DPH 21% :	285.560 Kč

Konečná cena bude fakturována podle skutečně provedených prací.



Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149

Příloha č. 3

Ceník archeologických prací

Muzeum a galerie Orlických hor

	Jednotková cena
Archeolog – práce v terénu a odborné zpracování	450,00 Kč/hod.
Administrativní úkony	350,00 Kč/hod.
Dokumentátor / technik – pomocné práce v terénu a při odborném zpracování	250,00 Kč/hod.
Laboratorní zpracování	250,00 Kč/hod.
Doprava	11,00 Kč/km
Přebírání materiálu od jiné organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů ¹	2 000 Kč/krabice ²

Subdodávky

Archeolog	Dle aktuální nabídky
Hlavní technik	Dle aktuální nabídky
Technik	Dle aktuální nabídky
Dělník/kopáč	Dle aktuální nabídky
Geodetické práce	Dle aktuální nabídky
Vědecké analýzy	Dle aktuální nabídky
Ostatní speciální úkony	Dle aktuální nabídky

Ceny archeologických prací jsou uvedeny bez DPH. Muzeum je plátcem DPH.

V Rychnově nad Kněžnou 1. 3. 2025

¹ Sazba za převzetí, kontrolu, evidenci a uložení archeologických nálezů převzatých od jiné organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů

² Krabice se míní standardizovaná nepřeplněná banánová krabice o rozměru 50x40x25 cm s průměrným počtem 25 sáčků.

Doložka dle § 69 a, zák. 499/2004 Sb. v platném znění o převodu formy dokumentu

Označení vstupu

UID:	opocvp26j0020k
Název:	SKM_C25826071313510.pdf
Typ:	hlavní dokument

Prohlašuji, že dokument vznikl převodem z listinné podoby do výstupního formátu PDF/A a doslovně se shoduje s obsahem vstupu.

Počet stran: 8.

Vstup neobsahoval viditelné ověřovací prvky, které nelze převést na výstup.

Organizace:	Městský úřad Opočno Kupkovo nám. 247, 51773 Opočno
Provedl:	Kovářová Vendula
Datum:	13.07.2026 13:55:05